工程量清单编制说明

一、工程概况

南京医科大学康达学院化粪池增设改造工程是改善排污系统，满足学院室外排污需要。采用砖砌化粪池(清掏周期180天)，工艺参见砖砌化粪池施工图集02S701，11号化粪池（3#学生宿舍东南侧）需挖开地面铺装绿化，开挖深度和具体位置参见设计图纸和02S701-P135图集；13号化粪池（7#学生宿舍东南侧）需土方开挖，并进出两端对接总包单位施工室外污水管网。
施工现场情况、交通运输情况、地理条件、安全文明条件等由投标人自行现场踏勘。

二、工程招标范围
施工图及其规定的相应图集02S701-P135中全部内容。

三、清单编制

投标人报名前应认真查看图纸图集，并组织技术人员勘探现场，结合现场情况和院方要求，编制化粪池施工技术方案，在自身方案的基础上充分考虑施工期间建材的市场风险和政策调整确定风险系数，再根据施工方案和图纸图集要求自行核算项目工程量并编制报价清单。本项目报价为包干价（固定总价）。

四、工程材料和质量

砖砌化粪池使用标准砖砌筑，砌筑砂浆和粉刷砂浆都符合图集和行业规范标准，排污管采用HDPE双壁波纹管，管径参见图纸图集。
工程质量符合图集和行业规范要求以及院方要求。
